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AVTALEDOKUMENT MELLOM
BYGGHERRE OG KOORDINATOR FOR PROSJEKTERINGSFASEN AV PROSJEKT, (KP)
iht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften av 01.01.24), §§ 3, 5, 12, 14 og 17

Denne avtale gjelder for prosjekt: 
	 FORMTEXT <Prosjektnavn>



Avtalen er inngått mellom:
	Byggherre (BH)
	Koordinator (KP)

	Oslobygg Oslo KF
	 FORMTEXT <Firma>  

	Grenseveien 82
	 FORMTEXT <Adresse>

	0663 Oslo
	 FORMTEXT <KP-Pnr-Psted>

	Org.nr.: 924 599 545
	Org.nr.: 
	

	Navn PL: 
	
	Navn KP: 
	



KP skal:
Utføre koordineringen i prosjekteringsfasen ihh til § 14 i Byggherreforskriften som innebærer:
	a.
	sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig

	b.
	påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter

	c.
	sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.



ANDRE OPPGAVER ER: 
· OBF’s veileder for risikoanalyse skal benyttes i gjennom prosjekteringen
· Påse at BH dokumenterer vurderingene som legges til grunn for den tid som avsettes for tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner jf. §5

· Sørge for at OBF kontraktsgrunnlag del 2, SHA faktark, og Veiledning til Riskomatrise SHA, blir delt ut til  prosjekteringsgruppen og gjennomgås løpende, som grunnlag for den aktuelle prosjekteringen
· Delta i- og føre referat fra SHA-Koordineringsmøte med BH (evt. BHR) som skal avholdes 1 gang pr. måned, samt delta i koordineringsmøtene i utførelsesfasen sammen med KU så lenge dette vurderes som formålstjenlig av BH.
· Påse at SHA-planen med tilhørende risikoanalyse blir tema i alle prosjekteringsmøter og at dette dokumenteres.
· Koordinere grensesnittene mellom de forskjellige fagrådgiverne.

· Påse at de spesifikke risikoreduserende tiltakene som fremkommer i risikomatrisen fra prosjekteringen, og som beskrevet i konkurransegrunnlaget, blir iverksatt og fungerer etter hensikten
· Påse at alle fagrådgivere identifiserer risiko knyttet til eget arbeide, og koordinere dette med det mål å redusere, helst eliminere, de risikoer som har blitt identifisert.
· Sammen med prosjektgruppeleder (PGL) sørge for at BH får oversendt grunnlag for å ta nødvendige beslutninger om alternative spesifikke tiltak, og at innstillingen tilbake fra foreligger innen de satte tidsfrister.
· På en kritisk måte vurdere om byggherrens fremdriftsplan avsetter tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse og evt. gi innspill til denne.

· Påse at spesiell restrisiko avdekket i prosjekteringen, medtas som prisbærende poster i konkurransegrunnlaget og at eventuelle henvisninger til SHA dokumenter er ivaretatt
· Sørge for at risikomatrisen utarbeidet i prosjekteringsfasen blir formidlet videre og forstått av SHA-koordinator for utførelsen (KU).
· Delta i overleveringsmøte 2 med SHA-koordinator(er) for utførelse ved behov.
· Vedlikeholde OBF SHA-perm med tilhørende dokumenter ihht. arkivnøkkel. 
· Vedlikeholde SHA-planen med tilhørende dokumenter

FORUTSETNINGER: 
1. KP må oppfylle kravene i OBF’s kompetansematrise, før oppstart eller innen rimelig tid etter oppstart av BHR-avtalen (seinest innen 2 mnd) 
1. Ha kompetanse i NS5814 – Risikovurdering eller tilsvarende, slik at risikovurdering blir gjennomført i prosjekteringen og blir dokumentert.
1. Signere på dokument "Vurdering av mulig inhabilitet / Rollekonflikt" ved oppstart.



Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
	Sted og dato:
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	For Oslobygg Oslo KF
	 FORMTEXT <for KP-Firma>,

	 FORMTEXT <Navn PL OBF>
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